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MEMÒRIA 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’objecte del present projecte d’urbanització és la definició, a nivell constructiu, de les obres de 

renovació de la urbanització i de les instal·lacions del Carrer Nou, situat al nucli urbà de Rocallaura, 

Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura, al terme municipal de Vallbona de les Monges. 

El vial és existent i l’actuació consisteix en renovar-ne els paviments, ordenar la rasant i executar o 

renovar les xarxes de serveis, implantant una solució de plataforma única adaptada a la morfologia 

del nucli, amb prioritat per a la mobilitat de vianants i amb manteniment de l’accés rodat als habitatges 

i serveis del carrer. 

 

El projecte preveu l’execució de les obres següents: 

– Treballs previs, protecció d’elements existents i implantació d’obra. 

– Enderroc del paviment existent i dels elements de sanejament afectats. 

– Moviments de terres, excavació de caixa, regularització i compactació de l’esplanada. 

– Execució de paviment de formigó HF-4 amb acabat ratllat manual. 

– Execució de franges de paviment de pedra calcària enrasades amb la plataforma. 

– Formació de rigoles, embornals i elements de recollida superficial d’aigües pluvials. 

– Nova xarxa separativa d’aigües residuals i aigües pluvials. 

– Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable i xarxa d’hidrants. 

– Canalització subterrània de baixa tensió i previsions de creuaments. 

– Renovació i soterrament de trams d’enllumenat públic i connexions verticals a lluminàries existents 
o renovades. 

– Previsions i reposicions de telecomunicacions, si escau, d’acord amb les afeccions existents. 

– Gestió dels residus de construcció i demolició generats durant les obres. 

 

2. PROMOTOR. 

El present projecte es redacta per encàrrec de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura, 

amb CIF P2500072-J i adreça al carrer Montserrat, núm. 3, 25269 Rocallaura, municipi de Vallbona 

de les Monges. 

 

3. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

El carrer objecte d’urbanització és el Carrer Nou de Rocallaura, situat dins del nucli urbà consolidat 

de l’EMD de Rocallaura, al terme municipal de Vallbona de les Monges, comarca de l’Urgell, província 

de Lleida. 

L’àmbit d’actuació queda definit gràficament als plànols d’emplaçament, estat actual, enderrocs i 

planta d’intervenció. Es tracta d’un vial existent que dona servei directe a les parcel·les i habitatges 

situats a banda i banda, amb geometria irregular, amplades variables i connexions amb la resta de 

la trama viària del nucli. 
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4. PLANEJAMENT VIGENT. 

El planejament vigent al municipi de Rocallaura és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Vallbona de les Monges, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 21 de desembre 

de 2012. 

L’àmbit del projecte correspon a sistema viari existent dins del sòl urbà del nucli, i l’actuació 

projectada té caràcter d’urbanització, renovació de paviments i actualització de xarxes de serveis 

existents, sense alterar l’estructura urbanística ni les alineacions del planejament. 

 

5. ESTAT ACTUAL. 

Actualment el carrer es troba urbanitzat i en servei, amb paviment existent envellit i amb elements de 

sanejament, aigua i altres serveis que cal renovar o adaptar. L’actuació afecta un vial consolidat, amb 

accessos directes als habitatges, façanes alineades amb el carrer i alguns punts d’eixamplament o 

estrenyiment que condicionen la secció disponible. 

Els plànols d’estat actual i d’enderrocs identifiquen els paviments a enderrocar, els elements de 

clavegueram afectats, els elements urbans a mantenir i els elements que s’hauran d’enretirar o 

reposar durant l’execució de l’obra. 

 

5.1. Delimitació i superfície. 

La superfície total de pavimentació definida a la planta d’intervenció és de 1.708,55 m². Aquesta 

superfície es distribueix, segons la solució projectada, en 1.356,08 m² de paviment de formigó HF-4 

amb acabat ratllat i 352,64 m² de paviment de pedra calcària en franges laterals o zones singulars. 

A efectes de drenatge pluvial, la superfície aportant considerada en el càlcul hidràulic és superior a 

la superfície estricta del vial, atès que inclou també cobertes, patis i zones privades que aboquen cap 

al carrer. La superfície de conca adoptada per al dimensionament de pluvials és de 7.080 m². 

 

5.2. Topografia, vessants i cursos d’aigua. 

El carrer presenta una topografia adaptada a la morfologia del nucli urbà existent. Les cotes de 

projecte es mantenen vinculades a les rasants actuals, a les cotes dels llindars dels habitatges i a les 

connexions amb els carrers o espais adjacents. 

Les seccions longitudinals del projecte defineixen pendents variables, majoritàriament moderades i 

inferiors al 6%, amb trams al voltant de l’1% al 3,7% i punts puntuals pràcticament plans que es 

resolen mitjançant rigoles i embornals per garantir la recollida superficial de les aigües pluvials. 

No es té coneixement de l’existència de cursos naturals d’aigua dins l’àmbit de les obres. 

 

5.3. Camins i carrers. 

L’àrea a urbanitzar forma part de la trama de vials del nucli de Rocallaura. El Carrer Nou disposa 

d’amplada variable, generalment entre 8 i 9 m en els trams principals, amb un punt central 

d’eixamplament que arriba aproximadament als 15,50 m, i amb trams o punts condicionats per 

façanes i accessos existents. 
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L’actuació manté l’estructura i l’ús del vial, urbanitzant-lo fins als límits laterals disponibles i resolent 

la transició amb les connexions existents, sense modificar les alineacions urbanístiques. 

 

6. SERVEIS, BÉNS I DRETS AFECTATS. 

6.1. Serveis, béns i finques afectades dins l’àmbit. 

Els terrenys afectats per l’obra d’urbanització corresponen al sistema viari públic existent, de titularitat 

municipal o adscrit a l’EMD de Rocallaura, per la qual cosa no és necessària cap cessió de sòl per 

executar les obres previstes. 

Dins de l’àmbit s’afecten serveis existents de sanejament, abastament d’aigua, baixa tensió, 

enllumenat públic i, telecomunicacions. Les afeccions es resoldran mitjançant la renovació, reposició, 

protecció o connexió dels serveis, d’acord amb els plànols d’instal·lacions i amb les instruccions de 

les companyies subministradores. 

 

6.2. Serveis, béns i finques afectades fora de l’àmbit. 

Fora de l’àmbit estricte del vial no es preveu afectació directa a finques privades, llevat de les 

actuacions puntuals necessàries per executar connexions de serveis, reposicions d’escomeses, 

baixants o elements existents que aboquen o connecten al carrer. Sí que es realitzarà un muret als 

solars que no estan construïts i tenen un desnivell respecte el vial, per donar compliment al Decret 

d’accessibilitat i evitar perill de caiguda de vehicles i persones. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

7.1. Definició geomètrica del traçat horitzontal. 

La solució adoptada manté el traçat existent del Carrer Nou i s’adapta a la seva geometria irregular. 

L’àmbit té una longitud aproximada de 156 m, prenent com a referència el desenvolupament de la 

xarxa de sanejament, i una amplada variable condicionada per les façanes i els accessos existents. 

Es projecta una plataforma única enrasada, sense vorades ni desnivells entre els espais de vianants 

i la zona de pas de vehicles, diferenciant funcionalment les franges laterals i l’espai central mitjançant 

materials, textura i disposició de rigoles. 

 

7.2. Dimensions dels espais a urbanitzar. 

La distribució dels paviments i de les franges d’ús es defineix als plànols de planta d’intervenció i 

detalls. La solució combina un paviment central de formigó HF-4 ratllat, apte per al trànsit rodat local, 

amb franges laterals de pedra calcària, que reforcen l’ús preferent per a vianants i aporten contrast 

material i cromàtic. 

 

Element Superfície / dimensió Observacions 
Superfície total d’intervenció 1.708,55 m² Segons planta d’intervenció. 
Paviment de formigó HF-4 ratllat 1.356,08 m² Zona central i àrees de trànsit rodat local. 

Paviment de pedra calcària 352,64 m² 
Franges laterals, zones de vianants i punts 
singulars. 
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Element Superfície / dimensió Observacions 

Rigola prefabricada 30 cm d’amplada 
Recollida i conducció superficial cap als 
embornals. 

Amplada general del vial 
Variable, 
aproximadament 8-9 m 

Amb eixamplament central fins a 
aproximadament 15,50 m. 

 

7.3. Definició geomètrica del traçat vertical. 

La rasant projectada parteix de les cotes existents i s’ajusta als llindars d’accés dels habitatges, 

entrades de vehicles, connexions amb carrers existents i condicions de drenatge. La plataforma es 

resol amb pendents transversals suaus, preferentment no superiors al 2%, conduint les aigües cap a 

rigoles i embornals situats en els punts de recollida previstos. 

En cap cas es generen graons o desnivells puntuals dins de l’itinerari de vianants. Les solucions de 

pendent s’han de replantejar en obra preservant l’accessibilitat, l’evacuació d’aigua i la connexió amb 

les finques existents. 

 

8. PAVIMENTS, ENDERROCS I ESPLANACIÓ. 

8.1. Pavimentació. 

Les dimensions i característiques dels paviments s’han projectat adequant-les a les exigències del 

trànsit local previst, a la necessitat de durabilitat del vial i als criteris d’accessibilitat i integració en el 

nucli urbà de Rocallaura. 

Es diferencien tres elements principals de pavimentació: 

 

– Paviment de formigó HF-4 MPa, de 20 cm de gruix, vibrat, acabat ratllat manual, amb subbase de 
tot-u artificial de 20 cm compactada al 98% i armadura de malla electrosoldada de barres 
corrugades 15x15 cm de 6 mm de diàmetre, d’acord amb les prescripcions del pressupost i 
plànols. 

 

– Paviment de peces de pedra calcària, de 4 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 de 3 
cm de gruix sobre base de formigó i subbase granular, enrasat amb el paviment de formigó. 

 

– Rigola central de 30 cm d’amplada, de peces de morter de ciment de 30x30x8 cm, col·locades 
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, sobre base de formigó, amb embornals integrats 
en la línia de recollida. 

 

8.2. Enderrocs i esplanació. 

L’esplanació comprèn l’enderroc del paviment existent, la retirada dels elements afectats de 

clavegueram, l’excavació de rases i caixa de paviment, la regularització de l’esplanada, la 

compactació i la preparació de la base per rebre les capes de ferm projectades. 

Els treballs de moviments de terres i enderrocs s’executaran d’acord amb els plànols d’enderrocs i 

les prescripcions de la direcció facultativa, adoptant les mesures necessàries de protecció de 

façanes, accessos, mobiliari i serveis existents. 
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8.2.1. Treballs previs i enderrocs. 

Abans de l’inici dels treballs s’hauran de retirar o protegir tots els elements de mobiliari urbà, 

senyalització, reixes, tapes, arquetes, baixants, escomeses o altres elements que puguin resultar 

afectats. Els elements a mantenir es protegiran adequadament per evitar danys durant l’execució de 

les obres. 

 

8.2.2. Esplanació. 

La regularització de l’esplanada es farà sobre el terreny existent, que es considera consolidat pel fet 

de tractar-se d’un carrer en servei. Tot i això, es compactarà la base i la subbase al grau previst al 

projecte, substituint els materials inadequats que es detectin durant l’execució. 

 

8.3. Senyalització. 

No es preveu la implantació de nova senyalització, llevat de la que resulti necessària per a la regulació 

de la plataforma única, la limitació de velocitat i la reposició de la senyalització existent afectada. En 

fase d’obra es garantirà la senyalització provisional, la seguretat dels vianants i l’accés als habitatges, 

segons les fases i indicacions de la direcció facultativa. 
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9. XARXES DE SERVEIS I MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS. 

Les obres d’urbanització del vial incorporen la renovació i implantació de les xarxes de serveis 

necessàries. La seva disposició queda definida als plànols d’instal·lacions i als detalls constructius 

de sanejament, aigua i rases. 

 

9.1. Coordinació de serveis. 

La implantació dels serveis es coordinarà amb la secció transversal del carrer, garantint les 

separacions reglamentàries, la protecció mecànica en creuaments i la compatibilitat amb escomeses, 

pous, arquetes, rigoles, embornals i accessos existents. En els creuaments de carrer i en les zones 

de trànsit rodat, les canonades o tubulars que ho requereixin aniran protegits amb formigó. 

Prèviament a l’inici de l’obra hi ha prevista la disposició d’un georradar per a valorar amb 

exactitud la situació dels diferents serveis. 

 

9.2. Sanejament. 

Es projecta una xarxa de sanejament separativa, amb un col·lector d’aigües residuals independent 

del col·lector d’aigües pluvials. Les xarxes es connectaran als pous existents de la xarxa municipal, 

d’acord amb les profunditats i diàmetres reflectits als plànols d’instal·lacions. Les canonades seran 

de polietilè d’alta densitat o equivalent, de doble paret, amb interior llis i exterior corrugat, i 

s’instal·laran sobre llit granular o formigó segons detall de rasa i condicions de recobriment. 

Els baixants pluvials existents que aboquen directament al carrer es conduiran fins al col·lector de 

pluvials mitjançant ramals soterrats, sempre que sigui tècnicament viable i d’acord amb la connexió 

de cada façana. 

 

9.2.1. Xarxa d’aigües residuals. 

La xarxa d’aigües residuals recull les escomeses dels habitatges existents i les condueix fins als pous 

de connexió de la xarxa municipal. El dimensionament es basa en 33 habitatges unifamiliars, sense 

previsió de creixement aigües amunt. 

 

Concepte Valor adoptat 
Longitud total del col·lector 156,47 m 
Trams entre pous 26,93 + 33,02 + 48,92 + 47,60 m 
Nombre d’habitatges considerats 33 habitatges unifamiliars 
Habitants equivalents adoptats 132 habitants equivalents 
Dotació adoptada 250 l/hab·dia 
Coeficient punta 5 
Cabal de càlcul adoptat 2,10 l/s 
Material i diàmetre HDPE DN 250 mm 
Pendent de projecte 2% 

Connexió final 
Pou existent de sanejament, amb sortida a xarxa existent DN 
300 

 

Amb pendent del 2%, el desnivell total del col·lector és aproximadament de 3,13 m. La capacitat 

hidràulica d’un tub DN 250 a secció plena i pendent del 2%, adoptant n = 0,012 de Manning, és 

aproximadament de 91 l/s, molt superior al cabal de càlcul de 2,10 l/s. Per tant, el dimensionament 

resulta hidràulicament suficient i adequat per a una xarxa pública de residuals en vial urbà. 
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Tram Longitud Pendent Desnivell aproximat 
Tram 1 26,93 m 2% 0,54 m 
Tram 2 33,02 m 2% 0,66 m 
Tram 3 48,92 m 2% 0,98 m 
Tram 4 47,60 m 2% 0,95 m 
Total 156,47 m 2% 3,13 m 

 

9.2.2. Xarxa d’aigües pluvials. 

La xarxa de pluvials recull l’aigua procedent del vial, de les cobertes, dels patis i de les superfícies 

privades que aboquen cap al Carrer Nou, sense considerar conques externes aigües amunt. La 

captació superficial es realitza mitjançant embornals de reixa i embornals lineals situats en punts 

baixos i en connexions amb altres carrers. 

 

Concepte Valor adoptat 
Superfície total aportant 7.080 m² 

Desglossament de superfícies 
1.723,49 m² pavimentats + 5.000 m² cobertes + 356,51 m² 
zones verdes o terreny natural 

Coeficient d’escorrentia ponderat 0,92 
Període de retorn adoptat 10 anys 
Temps de concentració adoptat 10 minuts 
Intensitat de pluja adoptada 80 mm/h 
Cabal de càlcul 145 l/s 

Captació superficial prevista 
14 embornals de reixa i 2 embornals lineals de tot l’ample del 
carrer 

Diàmetre mínim hidràulicament suficient DN 315 mm a pendent 2% 
Diàmetre projectat als plànols HDPE DN 400 mm 
Pendent de projecte grafiada 1,7% 

 

El càlcul hidràulic pel mètode racional dona un cabal de projecte de 145 l/s. Encara que un DN 315 

a pendent del 2% resulta hidràulicament suficient, el projecte adopta DN 400, d’acord amb els plànols 

de sanejament, per disposar d’un marge addicional de capacitat, facilitar el manteniment i adaptar-

se a la rasa i a la configuració de la xarxa separativa. 

Amb tub DN 400 i pendent del 1,7%, la capacitat aproximada a secció plena, adoptant n = 0,012 de 

Manning, és de 294 l/s, superior al cabal de càlcul de 145 l/s. En conseqüència, la secció projectada 

és suficient i queda dimensionada amb marge de seguretat. 

La connexió final a la xarxa municipal existent s’executarà en pou existent, segons plànols, i quedarà 

condicionada a la comprovació en obra de les cotes, fondàries i estat de la xarxa receptora. En cas 

de divergències entre cotes reals i projectades, la direcció facultativa ajustarà pendents i profunditats 

mantenint la capacitat hidràulica i el recobriment mínim de les canonades. 

 

9.3. Abastament d’aigua. 

La xarxa d’abastament d’aigua proposada es defineix als plànols I2.1, I2.2 i I2.3. El projecte preveu 

la renovació de la canonada d’aigua sanitària i de les escomeses afectades, així com la implantació 

o previsió de les connexions necessàries a les façanes dels edificis existents. 

Element Característiques projectades 
Canonada d’aigua sanitària PEAD Ø 75 mm 
Xarxa d’hidrants PEAD Ø 160 mm 
Hidrants Hidrant soterrat UNE-EN 14339, tipus SP120 o equivalent 

Vàlvules 
Vàlvules de comporta de fosa amb coll d’accionament i eix de 
quadradet en arqueta 
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Element Característiques projectades 

Escomeses 
Ramal a façana, connexió a escomesa existent o previsió de nova 
connexió 

Protecció Canonades protegides amb formigó en creuaments de carrer 

 

Abans de l’execució es comprovaran les pressions, diàmetres i punts de connexió de la xarxa 

existent, així com la ubicació dels elements de maniobra, descàrrega i hidrants, per garantir la 

compatibilitat amb el servei existent i les indicacions de l’ens gestor. 

 

9.4. Baixa tensió. 

El projecte preveu la implantació de canalitzacions soterrades de baixa tensió per substituir o 

completar la instal·lació existent i permetre la connexió amb les xarxes adjacents. La solució 

adoptada consisteix en una línia subterrània en tubular per a un circuit de cables de baixa tensió 

3x1x240 + 1x150 mm² d’alumini, tensió assignada 0,6/1 kV, instal·lada per calçada en tub formigonat. 

La canalització tipus per calçada es resol amb 2 tubs formigonats (2TF), i en els creuaments de 

calçada o punts singulars es deixaran dos tubs de reserva o pas, segons el detall constructiu i les 

prescripcions de la companyia distribuïdora. Les arquetes, conversions a façana i connexions amb la 

xarxa existent s’executaran segons plànols específics i instruccions de la companyia. 

 

9.5. Enllumenat públic. 

La xarxa d’enllumenat públic que dona servei al carrer s’adaptarà a la nova urbanització, amb 

canalitzacions soterrades i connexions verticals als punts de llum existents o renovats. Les 

lluminàries, làmpades i connexions es revisaran per garantir un nivell d’il·luminació adequat a l’ús del 

vial, la seguretat de vianants i vehicles i les exigències d’accessibilitat en espais urbans. 

Les derivacions verticals per façana, quan siguin necessàries, es protegiran mitjançant tub metàl·lic 

o solució equivalent resistent, integrada i registrable. La instal·lació s’executarà conforme al 

Reglament electrotècnic de baixa tensió i a les prescripcions municipals aplicables. 

 

9.6. Telecomunicacions i altres serveis. 

En cas d’afectació de xarxes de telecomunicacions o altres serveis existents, es preveurà la seva 

reposició, protecció o canalització soterrada coordinada amb la resta de serveis. Les actuacions 

s’executaran prèvia localització de serveis existents i d’acord amb les prescripcions de les 

companyies operadores. 

 

10. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 

10.1. Jardineria. 

No es preveu la creació de noves zones enjardinades de caràcter rellevant. Els elements vegetals 

existents que es mantinguin es protegiran durant les obres i s’ajustaran a la nova rasant i 

pavimentació. Les reposicions puntuals de terres, escocells o vegetació es realitzaran segons les 

indicacions de la direcció facultativa. 
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10.2. Mobiliari urbà. 

Els elements de mobiliari urbà existents que resultin afectats s’enretiraran abans de l’inici dels treballs 

i es reposaran un cop executats els paviments, sempre que siguin compatibles amb l’itinerari 

accessible o practicable. El mobiliari es disposarà fora de la franja lliure de pas i sense generar 

obstacles no detectables. 

 

11. GESTIÓ DE RESIDUS. 

En l’execució de les obres es generaran residus procedents principalment de l’enderroc del paviment 

existent, excavació de rases, moviment de terres, restes de formigó, peces de paviment, materials 

granulars, embalatges i altres residus propis de la construcció. 

La gestió dels residus de construcció i demolició es realitzarà d’acord amb la normativa vigent 

aplicable, incloent el Reial decret 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició, i el Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

Els residus es classificaran, carregaran, transportaran i lliuraran a gestor autoritzat. Les terres 

excavades que siguin aptes podran reutilitzar-se dins de l’obra o posar-se a disposició de 

l’Ajuntament o de l’EMD, sempre que compleixin les condicions tècniques i ambientals exigibles. 

 

12. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. 

La present justificació es redacta de manera específica per a un vial existent del nucli urbà de 

Rocallaura que es reurbanitza mitjançant una solució de plataforma única. L’actuació manté la traça 

del carrer i les cotes de façana i accessos, però renova completament el paviment i les instal·lacions, 

de manera que s’adopten les millors condicions d’accessibilitat compatibles amb la morfologia 

existent. 

12.1. Marc normatiu aplicable. 

– Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

– Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

– Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, 
en allò que resulti aplicable i com a normativa estatal de referència. 

– Codi Tècnic de l’Edificació DB-SUA, com a referència complementària en seguretat d’utilització i 
accessibilitat quan sigui aplicable als accessos vinculats als edificis. 

 

12.2. Naturalesa de l’actuació i criteri aplicable. 

L’àmbit correspon a un espai urbà viari existent. L’actuació afecta de manera integral el tram de vial 

definit als plànols, renovant paviments i serveis, i per tant s’analitza d’acord amb les determinacions 

del Codi d’Accessibilitat de Catalunya per a espais urbans existents i, en particular, per a espais 

urbans viaris existents. 

D’acord amb l’article 13 del Decret 209/2023, els espais urbans existents s’han d’anar adaptant 

gradualment i les actuacions de reurbanització han de tendir al compliment de les condicions 

exigides. En el cas del Carrer Nou, la geometria irregular, les façanes existents, els accessos directes 
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als habitatges i l’amplada variable justifiquen l’adopció d’una plataforma única com a millor solució 

funcional i accessible. 

 

12.3. Admissibilitat de la plataforma única. 

La solució de plataforma única és admissible en aquest cas com a via urbana existent d’ús mixt, per 

a vianants i vehicles, sense aparcament projectat i amb una geometria condicionada per l’edificació 

i el traçat del nucli. La solució convencional amb calçada i voreres a diferent nivell no permetria 

garantir unes voreres útils i contínues adequades en els punts d’amplada limitada, ni resoldria 

correctament els accessos a façana existents. 

La plataforma única es dissenya a un sol nivell, sense vorades ni graons, diferenciant els àmbits d’ús 

mitjançant paviments de textura i material diferents: paviment de pedra calcària a les franges laterals 

i paviment de formigó ratllat a la zona central. Aquesta diferenciació reforça la lectura de l’espai, 

facilita la identificació de la zona preferent de vianants i contribueix a l’orientació de persones amb 

discapacitat visual. 

 

12.4. Itinerari de vianants accessible o practicable. 

El projecte preveu franges laterals contínues, adjacents a façana sempre que la geometria ho permet, 

destinades a itinerari de vianants. En els trams d’amplada suficient es garantirà una franja lliure 

d’obstacles d’1,80 m en almenys un dels costats, amb condició d’itinerari accessible. L’altre costat es 

resol amb itinerari accessible o practicable segons l’amplada real disponible i les condicions de les 

façanes i accessos existents. 

En els punts on la secció del vial no permeti assolir la condició d’itinerari accessible sense generar 

una solució desproporcionada o incompatible amb l’accés als edificis, es justifica l’adopció d’un 

itinerari practicable, mantenint una amplada lliure mínima igual o superior a 0,90 m, espais de canvi 

de direcció d’1,20 m davant dels accessos i espais de creuament suficients en els eixamplaments del 

carrer. 

 

12.5. Pendents, ressalts i paviments. 

Les pendents longitudinals projectades segueixen la rasant existent i, segons les seccions 

longitudinals, se situen majoritàriament per sota del 6%, amb trams de pendent aproximada entre el 

0,01% i el 3,70%. Per tant, el pendent longitudinal és compatible amb la condició d’itinerari accessible, 

sense necessitat de rampes específiques. 

El pendent transversal de les franges de pas i de la plataforma es limitarà al 2% com a criteri general, 

conduint les aigües cap a la rigola i els embornals. No s’admetran graons aïllats, ressalts ni canvis 

de nivell incompatibles amb l’accessibilitat. 

Els paviments projectats seran durs, estables, continus, antilliscants i sense peces soltes. El formigó 

ratllat i la pedra calcària amb acabat deixat de serra s’executaran garantint regularitat superficial, 

adequada resistència al lliscament i absència de regruixos que puguin provocar ensopegades. 

 

12.6. Elements de drenatge i reixes. 

Les rigoles i embornals es disposen preferentment fora de la franja principal de pas de vianants. Les 

reixes seran enrasades amb el paviment i tindran obertures i orientació compatibles amb el pas segur 
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de cadires de rodes, bastons, crosses, caminadors, cotxets i bicicletes, evitant ranures en el sentit 

de la marxa que puguin provocar atrapaments. 

 

12.7. Mobiliari urbà, elements verticals i serveis. 

El mobiliari urbà, tapes, arquetes, senyals, fanals, hidrants o altres elements s’ubicaran de manera 

que no envaeixin la franja lliure de pas. Quan algun element existent s’hagi de mantenir per 

impossibilitat de trasllat a curt termini, s’haurà de garantir el pas practicable, la seva detectabilitat i la 

continuïtat de l’itinerari. 

 

12.8. Enllumenat i seguretat d’ús. 

La urbanització incorporarà enllumenat públic suficient i homogeni, compatible amb els valors mínims 

establerts per als espais urbans i adequat al caràcter residencial i de baixa intensitat del vial. La 

solució haurà d’evitar zones fosques, enlluernaments i contrastos bruscos que dificultin l’orientació. 

 

12.9. Quadre resum de compliment. 

Paràmetre Exigència / criteri Solució adoptada Compliment 

Àmbit Espai urbà viari existent. 
Reurbanització del Carrer Nou amb 
manteniment de traça i façanes. 

S’adopta criteri 
d’espai viari existent. 

Plataforma única 
Admissible en vies existents 
d’ús mixt en supòsits 
justificats. 

Geometria irregular, amplada variable i 
impossibilitat funcional de voreres 
convencionals contínues. 

Justificat. 

Itinerari accessible 

Franja lliure d’1,80 m, 
pendent longitudinal màxim 
6% i pendent transversal 
màxim 2%. 

Un costat accessible on l’amplada ho 
permet; resta de trams amb millor 
solució possible. 

Compatible amb 
replanteig. 

Itinerari practicable 
Admissible en plataformes 
úniques existents i trams 
condicionats. 

Franges laterals de pedra calcària i 
espais de pas lliures sense obstacles. 

Justificat en punts 
estrets. 

Pendents 
Accessible fins al 6%; 
transversal fins al 2%. 

Pendents longitudinals grafiades 
majoritàriament entre 0,01% i 3,70%; 
transversal conduïda a rigola. 

Compleix. 

Ressalts 
Sense graons ni ressaltats 
incompatibles. 

Plataforma enrasada a un únic nivell. Compleix. 

Paviments 
Durs, estables, antilliscants i 
sense peces soltes. 

Formigó HF-4 ratllat i pedra calcària 
acabat serra. 

Compleix. 

Diferenciació 
d’usos 

En plataforma única cal 
facilitar la identificació de 
zones. 

Contrast de material i textura entre 
pedra calcària i formigó; rigola com a 
element de lectura. 

Compleix. 

Mobiliari 
Fora de la franja lliure de pas 
i detectable. 

Reposició condicionada a no interferir 
amb itineraris. 

Compleix. 

Drenatge Elements enrasats i segurs. 
Reixes i rigoles enrasades, 
preferentment fora de la franja principal 
de pas. 

Compleix. 

 
Conclusió d’accessibilitat: el projecte adopta una solució de plataforma única adequada a la 

morfologia del Carrer Nou i millora substancialment les condicions d’accessibilitat existents, eliminant 

ressalts, ordenant els paviments, conduint les aigües superficials i definint itineraris de vianants 

accessibles o practicables segons la secció disponible. La direcció facultativa haurà de verificar en el 

replanteig que almenys un itinerari accessible es garanteix als trams on l’amplada ho permet i que, 

en els punts condicionats, es manté la millor accessibilitat practicable possible. 
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13. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

Les obres d’urbanització tindran una durada prevista de SIS MESOS, comptats des de la formalització 

de l’acta de comprovació del replanteig, llevat que el Plec de Clàusules Administratives Particulars o 

el contracte estableixin expressament un termini diferent. 

Aquest termini es considera adequat atenent a l’abast de l’actuació, que inclou treballs previs, 

enderrocs, moviment de terres, execució de xarxes de sanejament, aigua, hidrants, baixa tensió, 

enllumenat i telecomunicacions, pavimentació, reposicions, proves de servei i neteja final. 

– Implantació d’obra, senyalització provisional, protecció de façanes i elements existents. 

– Retirada d’elements urbans afectats i demolició del paviment existent. 

– Excavació de rases i execució de xarxes de sanejament, aigua, baixa tensió, enllumenat i altres 
serveis. 

– Execució de pous, arquetes, escomeses, embornals i connexions a xarxes existents. 

– Regularització i compactació de l’esplanada i subbases. 

– Execució de rigoles, paviment de formigó i paviment de pedra calcària. 

– Reposició de mobiliari urbà, tapes, reixes, senyalització i acabats. 

– Proves de servei, neteja final i recepció de l’obra. 

 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

D’acord amb la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per als contractes d’obres amb valor 

estimat inferior a 500.000 euros no resulta exigible la classificació del contractista, sens perjudici que 

aquesta pugui acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica quan així ho prevegin els plecs. 

Atenent a l’objecte principal de l’obra, si els plecs admeten la classificació com a mitjà d’acreditació 

de la solvència, la classificació assimilable és: Grup G, subgrup 6, obres vials sense qualificació 

específica, categoria 3, considerant el pressupost base del contracte abans d’IVA. 

 

15. CODI CPV. 
Als efectes de la classificació de l’objecte del contracte en el Vocabulari Comú de Contractes Públics, 
es proposa com a codi CPV principal el 45233252-0 – Treballs de pavimentació de carrers. 
La selecció d’aquest codi es justifica perquè l’objecte principal de l’actuació és la reurbanització 
superficial del Carrer Nou, amb renovació de paviments, rigoles, rasants i elements associats de 
l’espai viari. Les instal·lacions de sanejament, aigua, baixa tensió, enllumenat i telecomunicacions 
tenen caràcter complementari dins del mateix contracte d’obra. 
Com a codis complementaris, si es considera convenient en el plec o en l’anunci de licitació, es poden 
indicar: 45231300-8 – Treballs de construcció de canonades d’aigua i clavegueram; 45316110-
9 – Instal·lació d’equipament d’enllumenat viari; i 45310000-3 – Treballs d’instal·lació elèctrica. 

 

16. REVISIÓ DE PREUS. 

Atès que el termini d’execució previst és de sis mesos, no es preveu revisió de preus, llevat que els 

plecs contractuals estableixin expressament una altra cosa i sempre d’acord amb el règim aplicable 

de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 
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19. CONCLUSIONS. 

Amb tot el que s’exposa a la present memòria i a la resta de documents del projecte, es considera 

suficientment definida i justificada la urbanització del Carrer Nou de Rocallaura, amb renovació de 

paviments, xarxes de serveis i millora de les condicions d’accessibilitat i ús del vial. 

El projecte es sotmet a l’aprovació de l’òrgan competent, si escau. 

Lleida, 21 de maig de 2026 

L’Arquitecta, 

Noemí Bañeres i Porta 

  



ANNEXES 
  



Annex 1 Memòria i dimensionat 
instal·lacions 
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MEMÒRIA INSTAL.LACIONS 

CARRER NOU DE ROCALLAURA 

ROCALLAURA (VALLBONA DE LES MONGES) · LLEIDA 

Promotor Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura 

Emplaçament Carrer Nou, nucli urbà de Rocallaura 

Municipi Vallbona de les Monges 

Document Memòria descriptiva, constructiva i d’instal·lacions 

Arquitecta Noemí Bañeres Porta 
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1. Objecte i abast de la memòria 

2. Instal·lació d’aigua sanitària i xarxa d’hidrants 

3. Instal·lació de sanejament 

4. Baixa tensió 

5. Enllumenat públic i xarxa de terres 

6. Telecomunicacions 

7. Coordinació de serveis, proves i recepció 

8. Annex de càlculs hidràulics 
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1. Objecte i abast de la memòria 

La present memòria d’instal·lacions desenvolupa i justifica les xarxes de serveis previstes en el 

Projecte d’urbanització dels vials a Rocallaura, concretament en l’àmbit del Carrer Nou, al nucli de 

Rocallaura, terme municipal de Vallbona de les Monges. 

 

L’actuació es realitza en un vial existent que es reurbanitza com a plataforma única. Es renoven i/o 

soterren les xarxes principals de serveis que actualment discorren, en part, de forma aèria o amb 

instal·lacions existents que resulten incompatibles amb la nova urbanització. 

 

• Xarxa d’aigua sanitària i escomeses domiciliàries. 

• Xarxa d’hidrants contra incendis. 

• Xarxa separativa de sanejament d’aigües residuals. 

• Xarxa separativa de sanejament d’aigües pluvials. 

• Soterrament i adequació de la xarxa de baixa tensió. 

• Nova canalització d’enllumenat públic i xarxa de terres. 

• Canalitzacions de telecomunicacions i previsions de connexió a usuaris. 

 

2. Instal·lació d’aigua sanitària i xarxa d’hidrants 

2.1 Descripció de la instal·lació 

L’objecte de la instal·lació és garantir el servei d’aigua potable als habitatges existents i a les 

possibles previsions d’escomesa del Carrer Nou, així com disposar d’una xarxa específica per a 

l’hidrant soterrat previst en el projecte. 

La xarxa d’aigua potable provindrà de la xarxa pública municipal existent. La solució projectada 

preveu la renovació de la canalització principal d’aigua sanitària, les connexions a la xarxa existent, 

la renovació o previsió d’escomeses domiciliàries i la instal·lació dels elements de seccionament, 

buidat i registre necessaris per al seu correcte manteniment. 

Segons els plànols d’aigua del projecte, la xarxa d’aigua sanitària es resol amb canonada PEAD 

d’aigua sanitària de diàmetre 75 mm, mentre que la xarxa d’hidrants es resol amb canonada PEAD 

de diàmetre 160 mm. Les canonades en els creuaments de carrer s’executaran protegides amb 

formigó. 

 

Element Característiques principals de projecte 

Aigua sanitària 
Canonada PEAD / PE 100 DN 75, PN 16, longitud 
aproximada 172 m 

Ramal puntual de xarxa 
Canonada PE 100 DN 110, PN 16, longitud aproximada 
5 m 

Xarxa d’hidrants 
Canonada PEAD / PE 100 DN 160, PN 16, longitud 
aproximada 170 m 

Escomeses 
16 escomeses domiciliàries/previsions, amb derivació, 
pericó i vàlvules d’usuari 

Connexions a xarxa 
existent 

Connexions a la xarxa municipal amb buidat, proves de 
pressió i estanqueïtat 

Protecció de 
canalitzacions 

Protecció amb formigó en creuaments i banda de 
senyalització sobre rasa 

 



 
 

Memòria - Projecte d’urbanització del Carrer Nou de Rocallaura 

2.1.1 Canonades 

Les canonades seran de polietilè d’alta densitat homologat per a ús alimentari, fabricades segons 

UNE-EN 12201, de pressió nominal PN 16, i aptes per a xarxes soterrades d’abastament d’aigua 

potable. Les unions es realitzaran mitjançant accessoris homologats o soldadura, segons el sistema 

del fabricant i les prescripcions de la companyia o servei municipal. 

En la distribució enterrada es garantirà una profunditat mínima compatible amb la secció de serveis 

projectada. Als punts sotmesos a trànsit rodat o creuaments de calçada, les canonades s’executaran 

protegides amb formigó. Sobre la canalització es col·locarà banda de senyalització a 20 cm per sobre 

de la canonada. 

Es mantindran les separacions mínimes respecte de la resta de serveis soterrats, especialment 

xarxes elèctriques, telecomunicacions i sanejament, d’acord amb els criteris de coordinació de 

serveis i amb les prescripcions de les companyies subministradores. 

 

2.1.2 Punts de consum i escomeses 

La xarxa donarà servei als habitatges existents i a les previsions que consten al projecte. Les 

escomeses domiciliàries inclouran la derivació des de la xarxa general, el tram de PE soterrat, el 

pericó o trampilló de comptador i les vàlvules d’usuari, deixant el conjunt completament connectat i 

provat. 

Durant l’execució de les obres es preveu una xarxa provisional d’aigua potable per garantir la 

continuïtat del subministrament als habitatges afectats. 

 

2.1.3 Valvuleria 

La disposició de vàlvules de seccionament i buidat permetrà aïllar trams de xarxa i efectuar tasques 

de manteniment sense interrompre innecessàriament el servei. Es preveuen vàlvules de comporta 

elàstica PN 16 amb trampilló d’accés, vàlvules de buidat i pericons de registre, segons la posició 

grafiada als plànols. 

Els elements de valvuleria seran de materials resistents a la corrosió i adequats a xarxes d’aigua 

potable: fosa dúctil, acer inoxidable, bronze, elastòmers aptes per a ús alimentari i revestiments 

anticorrosió quan correspongui. 

 

2.1.4 Hidrants 

El projecte incorpora un hidrant soterrat d’acord amb la norma UNE-EN 14339 i criteri SP 120, 

connectat a una xarxa de PEAD DN 160. La tapa de l’hidrant serà identificable i registrable, i la xarxa 

incorporarà les vàlvules de seccionament necessàries per al seu manteniment. 

La xarxa d’hidrants s’haurà de posar en servei després de les proves de pressió, estanqueïtat i rentat 

de la conducció. La pressió i cabal disponibles dependran de les condicions reals de la xarxa 

municipal, que s’hauran de verificar durant la recepció de les obres. 

 

2.2 Normativa d’aplicació 

• Codi Tècnic de l’Edificació, DB HS 4, en allò que sigui aplicable a les instal·lacions interiors i 

criteris generals de subministrament. 

• Reial Decret 3/2023, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de 

consum, el seu control i subministrament. 

• Reial Decret 487/2022, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control 

de la legionel·losi, en allò que pugui afectar les instal·lacions d’aigua. 
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• Decret 352/2004, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el 

control de la legionel·losi a Catalunya, en allò vigent i aplicable. 

• UNE-EN 12201, sistemes de canalització en materials plàstics per a abastament d’aigua: polietilè. 

• UNE-EN 14339, hidrants soterrats contra incendis. 

• Normes particulars del servei municipal i de la companyia subministradora. 

• Normativa de seguretat i salut i ordenances municipals aplicables. 

 

2.3 Bases de càlcul 

El dimensionament de la xarxa d’aigua sanitària es basa en el cabal de consum previst per als 

habitatges existents i previsions d’escomesa. Per a l’estimació de consum s’adopta una dotació de 

250 l/habitant i dia, coherent amb el criteri de nucli rural utilitzat en la memòria de referència. 

 

Per a una estimació de 33 habitatges unifamiliars i 4 habitants per habitatge, el nombre d’habitants 

equivalents és de 132 habitants. El cabal mitjà resulta: 

Qm = 132 hab x 250 l/hab·dia / 86.400 s/dia = 0,382 l/s 

 

Aplicant un coeficient punta de 5, el cabal punta domèstic és de 1,91 l/s. Amb un marge addicional 

del 10 %, s’adopta un cabal de càlcul de 2,10 l/s per a la xarxa d’aigua sanitària. 

 

Concepte Valor adoptat 

Habitatges considerats 33 habitatges unifamiliars 

Habitants equivalents 132 habitants 

Dotació 250 l/hab·dia 

Cabal mitjà 0,382 l/s 

Coeficient punta 5,00 

Cabal punta amb marge 2,10 l/s 

 

2.4 Velocitats i pressions de servei 

Per a canonades termoplàstiques es considera recomanable mantenir velocitats de funcionament 

ordinari entre 0,5 m/s i 3,5 m/s. Amb el cabal punta adoptat, la canonada DN 75 treballa dins d’un 

rang adequat per a una xarxa local de subministrament, amb velocitat suficient i sense velocitats 

excessives que incrementin pèrdues de càrrega o sorolls. 

La pressió mínima en els punts de consum haurà de ser suficient per garantir el servei ordinari als 

habitatges, i la pressió màxima no haurà de superar els valors admissibles per als elements de la 

xarxa. Les pressions definitives dependran de la cota de connexió, del dipòsit municipal i de l’estat 

real de la xarxa existent. 

 

3. Instal·lació de sanejament 

3.1 Descripció general 

La xarxa de sanejament del Carrer Nou es projecta com a xarxa separativa. Les aigües residuals 

dels habitatges es recolliran mitjançant un col·lector independent, i les aigües pluvials procedents del 

vial, cobertes i superfícies que desaigüen cap al carrer es recolliran mitjançant un col·lector específic 

de pluvials. 
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Ambdues xarxes funcionaran per gravetat i es connectaran a la xarxa municipal existent mitjançant 

pous de connexió. Els col·lectors discorreran per la traça del vial d’acord amb els plànols 

d’instal·lacions, mantenint el recobriment mínim i les cotes compatibles amb els accessos i amb la 

resta de serveis soterrats. 

Els plànols de sanejament del projecte defineixen col·lector d’aigües residuals HDPE DN 250 mm i 

col·lector d’aigües pluvials HDPE DN 400 mm. Els creuaments de carrer es protegiran amb formigó. 

 

3.1.1 Xarxa d’aigües residuals 

La xarxa residual es destina exclusivament a l’evacuació d’aigües fecals o residuals procedents dels 

habitatges. El col·lector principal es projecta amb tub de polietilè de paret estructurada per a 

sanejament soterrat sense pressió, DN 250, amb classe de rigidesa anular SN 4 o superior, 

superfícies interior llisa i exterior perfilada, tipus B, segons UNE-EN 13476. 

La longitud principal prevista és aproximadament de 152 m segons amidaments, amb pendent de 

projecte del 2 % en els trams principals. El dimensionament hidràulic s’ha comprovat també amb la 

longitud de càlcul de 156,47 m i trams parcials 26,93 + 33,02 + 48,92 + 47,60 m, de manera coherent 

amb el traçat entre pous. 

El col·lector residual connecta a pous existents de sanejament municipal amb canonada existent DN 

300, d’acord amb els punts indicats als plànols. 

 

3.1.2 Xarxa d’aigües pluvials 

La xarxa pluvial recull les aigües procedents de la plataforma única del vial, les cobertes dels 

habitatges que actualment aboquen cap al carrer i les superfícies privades que desaigüen a l’àmbit. 

Es projecta un col·lector principal HDPE DN 400, amb pendent de projecte de l’1,70 % en els trams 

principals, segons els plànols de sanejament. 

El projecte preveu la recollida superficial mitjançant embornals de reixa i embornals lineals situats en 

els punts baixos i eixos de drenatge. També es condueixen soterradament les baixants pluvials 

existents dels edificis que aboquen al carrer, connectant-les a la xarxa separativa de pluvials. 

 

3.1.3 Pous de registre, embornals i escomeses 

Els pous de registre seran prefabricats, de diàmetre interior aproximat 1.000 mm, amb base i 

connexions adequades al tipus de canonada. Es preveuen pous diferenciats per a pluvials i residuals, 

amb tapes de fosa dúctil classe D400 en zones de trànsit rodat. 

Els embornals seran registrables i aptes per a plataforma única, amb reixa de fosa i caixa de formigó 

o solució equivalent definida als detalls de projecte. Els embornals lineals tindran caixa de 35x300 

cm, segons amidaments, i es col·locaran en els punts de recollida transversal indicats als plànols. 

Les escomeses residuals i les connexions de baixants pluvials es realitzaran amb tub de polietilè de 

doble paret o material equivalent compatible amb el col·lector, amb empelts i unions específiques del 

fabricant i segellat estanc. 

 

Element Característiques principals de projecte 

Col·lector residual 
HDPE / PE estructurat DN 250, longitud aproximada 152 
m, pendent 2 % 

Col·lector pluvial 
HDPE / PE estructurat DN 400, longitud aproximada 152 
m, pendent 1,70 % 

Pous de registre 
10 pous prefabricats aprox. segons amidaments: 5 
residuals i 5 pluvials 

Embornals puntuals 14 caixes d’embornal amb bastiment i reixa practicable 
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Embornals lineals 2 unitats lineals, longitud total amidada 18 m 

Baixants pluvials 34 connexions de baixants d’edificis a xarxa pluvial 

Escomeses residuals 14 connexions d’escomeses a xarxa residual 

Connexions a xarxa 
existent 

4 connexions a xarxa municipal existent, amb pous 
existents DN 300 

 

3.2 Normativa d’aplicació 

• Codi Tècnic de l’Edificació, DB HS 5, com a referència per a criteris generals d’evacuació i 

connexions d’edificis a xarxa. 

• Decret 130/2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

• Reial Decret-llei 11/1995, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

• Decret 21/2006, de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, pel que fa a la conveniència 

de xarxa separativa. 

• UNE-EN 13476, sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament i drenatge 

soterrat sense pressió. 

• UNE-EN 124, dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació. 

• Normes municipals i prescripcions del servei gestor de sanejament. 

• Normativa de seguretat i salut aplicable a rases, pous, treballs en via pública i serveis afectats. 

 

3.3 Bases de càlcul 

Per al càlcul hidràulic dels col·lectors de sanejament s’utilitza la formulació de Manning-Strickler: 

Q = (1/n) x A x Rh^(2/3) x So^(1/2) 

v = (1/n) x Rh^(2/3) x So^(1/2) 

on Q és el cabal en m3/s, v és la velocitat del fluid en m/s, A és la secció hidràulica en m2, Rh és el 

radi hidràulic, So és la pendent de la solera i n és el coeficient de Manning. 

S’adopta un coeficient de Manning n = 0,012 com a criteri conservador per a canonades plàstiques 

de sanejament. La velocitat de funcionament s’ha de mantenir per sobre del mínim necessari per 

evitar sedimentacions i per sota de valors que puguin generar erosió o problemes de funcionament. 

 

3.4 Càlcul de la xarxa d’aigües residuals 

La xarxa residual es dimensiona a partir dels habitatges existents que aboquen al Carrer Nou. 

S’adopten 33 habitatges unifamiliars, 4 habitants per habitatge, una dotació de 250 l/habitant i dia, 

un coeficient punta 5 i un marge addicional del 10 %. 

Qm = 132 x 250 / 86.400 = 0,382 l/s 

Qp = 0,382 x 5 = 1,91 l/s 

Qd = 1,91 x 1,10 = 2,10 l/s 

 

Paràmetre Valor 

Cabal de càlcul residual 2,10 l/s 

Tub projectat HDPE DN 250 

Diàmetre interior de càlcul 
adoptat 

226,8 mm 

Pendent considerada 2,00 % 
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Capacitat a secció plena 70.3 l/s 

Velocitat a secció plena 1.74 m/s 

Calat aproximat amb Qd 26.9 mm (11.9 % del diàmetre) 

Velocitat aproximada amb Qd 0.78 m/s 

 

El DN 250 resulta molt superior al cabal residual de càlcul, però és adequat com a diàmetre de xarxa 

pública per criteris de manteniment, robustesa de servei, capacitat de neteja i compatibilitat amb pous 

i connexions existents. La velocitat estimada amb el cabal de disseny es manté per sobre de 0,5 m/s, 

per la qual cosa es considera adequada per limitar riscos de sedimentació en condicions ordinàries 

de funcionament. 

 

3.5 Càlcul de la xarxa d’aigües pluvials 

Per al càlcul del cabal de pluja s’utilitza el mètode racional: 

Q = C x I x A / 3.600 

on Q és el cabal en l/s, C és el coeficient d’escorrentia, I és la intensitat de pluja en mm/h i A és la 

superfície aportant en m2. 

A manca de normativa municipal específica, s’adopta un criteri de xarxa urbana local sense conques 

externes aigües amunt, amb període de retorn de 10 anys, temps de concentració de 10 minuts i 

intensitat de pluja de 80 mm/h. 

 

Tipus de superfície Superfície Coeficient C 
Superfície 
ponderada 

Plataforma pavimentada del 
vial 

1.723,49 m2 0,95 1.637,32 

Cobertes d’habitatges 5.000,00 m2 0,95 4.750,00 

Zones verdes / terreny 
natural 

356,51 m2 0,30 106,95 

TOTAL 7.080,00 m2 0,917 ≈ 0,92 6.494,27 

 

Amb A = 7.080 m2, I = 80 mm/h i C = 0,92, el cabal de càlcul és: 

Q = 0,92 x 80 x 7.080 / 3.600 = 144,75 l/s 

S’adopta Qd = 145 l/s. 

 

Paràmetre Valor 

Cabal de càlcul pluvial 145 l/s 

Tub projectat HDPE DN 400 

Diàmetre interior de càlcul 
adoptat 

364 mm 

Pendent considerada 1,70 % 

Coeficient Manning n = 0,012 

Capacitat a secció plena 229 l/s 

Velocitat a secció plena 2.20 m/s 

Calat aproximat amb Qd 210 mm (58 % del diàmetre) 

Velocitat aproximada amb Qd 2.33 m/s 
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El col·lector DN 400 projectat, amb pendent de l’1,70 %, disposa de capacitat suficient per al cabal 

de càlcul adoptat. El funcionament previst no arriba a secció plena i manté velocitats admissibles per 

a una xarxa pluvial urbana. 

Cal tenir present que la xarxa receptora municipal existent disposa de trams DN 300 segons les 

dades de connexió disponibles. Per tant, en episodis de pluja extraordinaris, la capacitat real aigües 

avall pot condicionar el funcionament global del sistema. Aquesta circumstància no invalida el 

dimensionament del nou col·lector, però convé verificar la xarxa receptora en fase d’obra o 

manteniment municipal. 

 

4. Baixa tensió 

4.1 Descripció de la instal·lació 

La xarxa de baixa tensió existent discorre parcialment de forma aèria per les façanes. El projecte 

preveu el soterrament de la línia principal de baixa tensió al Carrer Nou, amb conversions aeri-

soterrades als punts necessaris, connexions a escomeses existents i instal·lació d’elements de 

distribució urbana. 

La instal·lació es projecta per al subministrament en corrent altern trifàsic 3x230/400 V i 50 Hz, 

d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les normes particulars 

de la companyia distribuïdora. 

 

Element Característiques principals de projecte 

Línia subterrània BT 
Circuit 3x1x240 + 1x150 mm2 d’alumini 0,6/1 kV, 
longitud aproximada 305 m 

Canalització 
Tub corbable corrugat de PE DN 160, longitud total 
amidada 610 m 

Creuaments de carrer Canalització soterrada amb protecció de formigó 

CDU 4 caixes de distribució urbana amb sòcol 

ADU 
2 armaris de distribució urbana amb 4 bases de fusibles 
de 400 A 

Conversions aeri-
soterrades 

4 conjunts de ferratges per a conversió aeri-soterrada 

Empalmaments/reduccions 4 empalmaments de reducció a 3x1x95 + 1x54,6 mm2 

Escomeses 
10 desconnexions/reconnexions d’escomesa existent i 
nova línia 

Posada a terra del neutre 6 punts de posada a terra amb piqueta i cable de coure 

 

4.2 Conductors, canalitzacions i elements de distribució 

Els conductors principals seran d’alumini, tensió assignada 0,6/1 kV, secció 3x1x240 + 1x150 mm2, 

instal·lats dins de tub soterrat. Les reduccions, terminals i empalmaments es realitzaran amb 

elements homologats i compatibles amb la secció i naturalesa dels conductors. 

La canalització soterrada es realitzarà amb tub corrugat de polietilè de doble capa DN 160, amb 

resistència mecànica adequada a la seva ubicació. Els creuaments i punts sotmesos a càrrega de 

trànsit es formigonaran segons detall constructiu i prescripcions de la direcció facultativa. 

Les caixes de distribució urbana i armaris de distribució urbana s’instal·laran en posicions accessibles 

per al manteniment, preferentment encastades o integrades a façana o límit de parcel·la, segons les 

condicions de la companyia distribuïdora i els plànols del projecte. 
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4.3 Normativa i bases de càlcul 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002. 

• ITC-BT-07, xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió. 

• ITC-BT-06, xarxes aèries per a distribució en baixa tensió, en els punts de conversió o trams aèris 

existents. 

• ITC-BT-18, instal·lacions de posada a terra. 

• ITC-BT-21, tubs i canals protectores. 

• Normes UNE aplicables a cables, tubs i elements de protecció. 

• Normes particulars de la companyia distribuïdora. 

El dimensionament definitiu de la xarxa de baixa tensió s’haurà d’ajustar a les condicions tècniques 

de la companyia distribuïdora. En qualsevol cas, s’haurà de verificar la intensitat admissible dels 

conductors, la caiguda de tensió, la protecció contra curtcircuits i les condicions de posada a terra 

abans de la posada en servei. 

 

5. Enllumenat públic i xarxa de terres 

5.1 Descripció de la instal·lació 

El projecte preveu la renovació de la canalització d’enllumenat públic al Carrer Nou, amb línia 

soterrada, cablejat nou, caixes de connexió, proteccions i xarxa de posada a terra. La intervenció 

s’ha de coordinar amb el soterrament de baixa tensió i amb la disposició final dels punts de llum 

existents o projectats. 

La solució adoptada manté el criteri de minimitzar l’impacte visual de les instal·lacions aèries en 

façana i facilitar el manteniment posterior de la xarxa municipal d’enllumenat. 

 

Element Característiques principals de projecte 

Rasa d’enllumenat Longitud aproximada 185 m 

Cable principal 
Cable RV-K 0,6/1 kV pentapolar 5x6 mm2, longitud 
aproximada 185 m 

Derivacions 
Cable RV-K 0,6/1 kV tripolar 3x2,5 mm2, longitud 
aproximada 50 m 

Xarxa de terra 
Conductor de coure nu 1x35 mm2, longitud aproximada 
185 m 

Piquetes de terra 4 piquetes d’acer courejat de 2,5 m 

Proteccions de punt de 
llum 

11 caixes fusibles 

Caixes de connexió 12 caixes de connexions de superfície 150x100 mm 

Tubs en façana/conversió 
Tub rígid d’acer galvanitzat DN 32, longitud aproximada 
36 m 

 

5.2 Criteris tècnics 

Els circuits d’enllumenat es dimensionaran amb una caiguda de tensió compatible amb el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior. Les línies es protegiran contra sobreintensitats, contactes indirectes i defectes 

d’aïllament. 

La xarxa de terra estarà formada per conductor de coure nu de 35 mm2 i piquetes connectades als 

punts de llum i elements metàl·lics accessibles. Totes les connexions es faran amb grapes o terminals 

adequats, garantint continuïtat elèctrica i protecció contra la corrosió. 
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5.3 Normativa 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002. 

• ITC-BT-09, instal·lacions d’enllumenat exterior. 

• ITC-BT-18, instal·lacions de posada a terra. 

• ITC-BT-21, tubs i canals protectores. 

• Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, Reial Decret 

1890/2008, i instruccions EA-01 a EA-07. 

• Normativa de contaminació lumínica aplicable a Catalunya i ordenances municipals, si escau. 

• Normes UNE aplicables a cables, lluminàries, columnes, tubs, proteccions i connexions. 

 

6. Telecomunicacions 

6.1 Objecte i criteris de disseny 

L’objecte de la infraestructura de telecomunicacions és deixar prevista una xarxa soterrada de 

canalitzacions i pericons que permeti el pas futur de xarxes de telefonia, fibra òptica o altres serveis 

de comunicació, reduint la presència de cablejat aeri i facilitant la connexió dels usuaris del Carrer 

Nou. 

La xarxa es planteja com una canalització principal amb derivacions a façana o punts de connexió 

d’usuari. Les característiques definitives s’hauran de coordinar amb els operadors i amb les 

prescripcions municipals d’ocupació del subsòl. 

 

Element Característiques principals de projecte 

Rasa principal Longitud aproximada 115 m 

Canalitzacions Tub PE corrugat DN 63, longitud total amidada 290 m 

Ramal a usuari 
35 previsions de connexió a usuari amb conversió 
soterrani-aeri a façana 

Pericons principals 
2 pericons tipus DF-II i 1 pericó tipus MF-II segons 
amidaments 

Pericons auxiliars 3 pericons de servei de 40x40 cm 

Senyalització Banda contínua de senyalització sobre la rasa 

 

6.2 Descripció de la solució adoptada 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de polietilè corrugat de doble capa, llisos interiorment 

i corrugats exteriorment, col·locats en rasa i protegits segons la seva ubicació. En cas de creuaments 

o punts sotmesos a trànsit, la canalització es protegirà amb formigó. 

Els ramals a usuari inclouran tub de polietilè corrugat des del pericó més proper fins a façana, així 

com la conversió soterrani-aeri mitjançant tub d’acer galvanitzat DN 32 de 3 m d’alçada, segellat a la 

part superior. Aquesta solució permet deixar preparada la infraestructura sense executar 

necessàriament el cablejat de cada operador. 

 

6.3 Normativa i prescripcions 

• Normativa sectorial de telecomunicacions aplicable a infraestructures comunes i canalitzacions 

de suport. 

• Prescripcions dels operadors de telecomunicacions que hagin d’utilitzar la infraestructura. 

• Normes tècniques municipals d’ocupació del subsòl i coordinació de serveis. 
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• UNE-EN 124 per a tapes i registres en zones de circulació. 

• Normativa de seguretat i salut en treballs en rasa i via pública. 

 

7. Coordinació de serveis, proves i recepció 

La implantació de les diferents xarxes s’haurà de coordinar amb la secció transversal del vial, les 

rasants de projecte, les cotes d’accés a habitatges i la posició de pous, embornals i arquetes. Abans 

de l’inici dels treballs, el contractista haurà de localitzar els serveis existents mitjançant detector i 

comprovacions in situ, especialment en punts de creuament i connexió. 

Les rases es replantejaran de manera que es garanteixin els recobriments mínims, la compatibilitat 

entre serveis i la possibilitat de manteniment posterior. Quan diverses xarxes comparteixin traça o 

proximitat, es prioritzarà la correcta separació vertical i horitzontal, evitant interferències amb 

sanejament, aigua potable, baixa tensió, enllumenat i telecomunicacions. 

 

Abans de la recepció de les obres s’hauran d’aportar, com a mínim, les actes i certificats següents: 

• Proves de pressió i estanqueïtat de la xarxa d’aigua potable. 

• Neteja, rentat i, si escau, desinfecció de la xarxa d’aigua potable abans de la posada en 

servei. 

• Comprovació de funcionament de vàlvules, hidrants i punts de buidat. 

• Proves d’estanqueïtat o inspecció de la xarxa de sanejament, incloent comprovació de 

pendents i connexions. 

• Comprovació de continuïtat i aïllament de les línies elèctriques de baixa tensió i 

enllumenat. 

• Mesura de la resistència de posada a terra. 

• Certificats o butlletins reglamentaris que siguin exigibles per a les instal·lacions 

elèctriques. 

• Plànols finals as built amb posició real de canonades, arquetes, pous, connexions i 

profunditats significatives. 

 

8. Annex de càlculs hidràulics 

8.1 Resum de càlcul de residuals 

 

Dada Valor 

Habitatges 33 

Habitants equivalents 132 

Dotació 250 l/hab·dia 

Cabal mitjà 0,382 l/s 

Coeficient punta 5 

Cabal punta 1,91 l/s 

Marge adoptat 10 % 

Cabal de càlcul 2,10 l/s 

Tub adoptat HDPE DN 250 

Pendent de projecte 2 % 

Capacitat hidràulica estimada 70.3 l/s 
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Conclusió 
Diàmetre suficient i adequat per a xarxa 
pública 

 

8.2 Resum de càlcul de pluvials 

 

Dada Valor 

Superfície total aportant 7.080 m2 

Coeficient ponderat 0,92 

Intensitat adoptada 80 mm/h 

Període de retorn 10 anys 

Temps de concentració 10 minuts 

Cabal de càlcul 144,75 l/s ≈ 145 l/s 

Tub adoptat HDPE DN 400 

Pendent de projecte 1,70 % 

Capacitat hidràulica estimada 229 l/s 

Conclusió Diàmetre suficient per al cabal de projecte 

 

 

 

 

Lleida, 22 de maig de 2026 
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Normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius�relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
‐  Llista genèrica no exhaustiva ‐   
 
general 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 

de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 
 
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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genèric d’instal·lacions urbanes 

 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi 

 
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit  municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Genera l  

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Al ta  Tens ió  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Ba ixa  Tens ió  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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centres de Transformació 

 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
xarxes de telecomunicacions 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
 Especificacions tècniques de les Companyies 



Annex 4 Gestió de residus 
  



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 330 2,0 660,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

330 m
3

660,0 t 396,00 m
3

NO SI NO

   Superfície construïda 1.708,55 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 146,739 0,090 153,035

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 62,591 0,041 69,545

formigó 170101 0,036 62,301 0,026 44,501

petris barrejats 170107 0,008 13,429 0,012 20,161

guixos 170802 0,004 6,709 0,010 16,607

altres 0,001 1,709 0,001 2,221

   embalatges 0,004 7,290 0,029 48,742

fustes 170201 0,001 2,062 0,005 7,688

plàstics 170203 0,002 2,700 0,010 17,690

paper i cartró 170904 0,001 1,418 0,012 20,289

metalls 170407 0,001 1,111 0,002 3,074

0,090 154,03 t 0,118 m
3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 22,22 m
3

m
3

m
3

fonaments/estructura   

 abocador

8,22

1,11

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3

2,56

16,61

201,78

37,75

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

6,89

1,11

tancaments   

Total residu edificació 

71,55

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

c/ NOU

Rocallaura (Vallbona de les monges)

URBANITZACIÓ CARRER NOU A ROCALLAURA

Urgell

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 

acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

396,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m
3

0,00

6,61

12,27

0,854,89

3,41

5,96 14,16

3,78

0,85

94,3885,18

0,94
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)



-

-

-

-

-

-

si

si

si

-

-

-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m
3
  (+20%)

graves i sorra compacta 396,00

graves i sorra solta 0,00

argiles 0,00

terra vegetal 0,00

pedraplé 0,00

altres 0,00

terres contaminades 0,00

Total 396,00

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 62,30

Maons, teules i ceràmics 40 62,59

Metalls 2 1,11

Fusta 1 2,06

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 2,70

Paper i cartró 0,5 1,42

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m
3
)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

69,24

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m
3
)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

si

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

69,24

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

si

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 

quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra

326,76

0,00

0,00

0,00 326,76

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat

contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



si

-si

si

tipus de residu

residus 

residus urbanització

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00

       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 69,24

Terres contaminades 0,00

Construcció  m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 60,08

Maons, teules i ceràmics 93,89

Petris barrejats 27,22

Metalls 4,15

Fusta 10,38

Vidres inapreciable

Plàstics 23,88

Paper i cartró 27,39

Guixos i altres no especials 25,42

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m
3

tones

euros

codi del gestor

341,64

269,43

PLANS DE L'OFEGAT. 25300 TÀRREGA

8.148,20

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

623,78

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

49,79 16,60

Transport                                                                

2.497,08 346,20

--

1.126,63

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

URBANS DE L'URGELL 

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-775.02CONSORCI PER A LA GESTIO RESIDUS 

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

408,26

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

-

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

469,43

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost

s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

375,54

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

-

-109,56

0,00

136,09

240,30

-

-

200

1.499,46

124,55 100

-286,58

--

95,53119,41

-41,52

328,68

El pes dels residus és de :

136,95

-

Compactadores

1.502,83 608,26

-

8.744,79

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 )  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Matxucadora de petris

5.134,23

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 127,09

300,38720,91



-

-

1

unitats - -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Obra nova

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 

documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 

Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 

de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions



Previsió inicial de l'Estudi

Total excavació 660,00 tones tones

Total construcció 154,03 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 23,27 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova

dipòsit
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255,97

23PES TOTAL DELS RESIDUS

115,40

38,51

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

75,00

255,97euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 

tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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